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Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Gebr. Peeters B.V.: Gebr. Peeters B.V., gevestigd te 

Steensel, haar rechtsopvolger(s) en/of de 
door haar aangewezen (rechts)personen, 
alsmede de tot deze vennootschap 
behorende (groeps)maatschappijen in de 
zin van artikel 2:24b B.W. Gebr. Peeters is 
opdrachtnemer en gebruiker van de 
algemene voorwaarden.  

Opdracht: de uit te voeren opdracht c.q. het uit te voeren 
werk, technische installatiewerk of de te 
verrichten levering. 

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een opdracht 
verstrekt aan Gebr. Peeters.  

 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aan Gebr. Peeters 
verstrekte opdrachten. 

2.2 Deze algemene voorwaarden worden mede 
bedongen ten behoeve van iedere derde 
die, al dan niet in dienstverband, bij de 
uitvoering van een opdracht wordt 
ingeschakeld of in verband daarmee 
aansprakelijk is of kan zijn.  

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene 
(inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever is 
uitgesloten. 

2.4 Indien een of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden nietig is of zijn 
of vernietigd mocht worden, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht. 
Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling 
overleg de nietige of vernietigde 
bepaling(en) te (doen) vervangen op een 
wijze die zoveel mogelijk recht doen aan de 
bedoeling van de nietige of vernietigde 
bepaling(en). 

2.5 Afwijkingen van – of aanvullingen op – deze 
algemene voorwaarden of een 
overeenkomst of opdracht waarop zij van 
toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk 
worden overeengekomen. 

2.6 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze 
algemene voorwaarden en een tussen Gebr. 
Peeters en Opdrachtgever getekende 
offerte, opdrachtbevestiging of 
overeenkomst, prevaleert het bepaalde in 
de offerte, opdrachtbevestiging of 
overeenkomst.  

2.7 Gebr. Peeters is gerechtigd deze algemene 
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat 
geval zal Gebr. Peeters de Opdrachtgever 
tijdig op de hoogte stellen van de 
wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de 
inwerkingtreding van de gewijzigde 
voorwaarden zal tenminste een maand 
zitten. 

2.8 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de 
onderhavige voorwaarden is 
gecontracteerd, stemt in met 
toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden op latere opdrachten c.q. 
overeenkomsten tussen Gebr. Peeters en 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 3: Offerte en opdracht 
3.1 Offertes van Gebr. Peeters zijn vrijblijvend 

en hebben een geldigheid van 1 maand, 
tenzij anders aangegeven. In geval van 
kortere termijnen voor geldigheid van 
offertes alsook voor producten c.q. 
grondstoffen waarvoor leveranciers werken 
met dagprijzen, zullen prijswijzigingen 
worden doorberekend. Een afwijking in de 
door Opdrachtgever geaccepteerde offerte 
wordt gezien als een nieuw aanbod en niet 
als een acceptatie van de oorspronkelijke 
offerte. Gebr. Peeters is niet aan die 
afwijkende offerte gebonden tenzij deze 
uitdrukkelijk wordt geaccepteerd door Gebr. 
Peeters.  

3.2 Door Gebr. Peeters opgegeven prijzen zijn 
gebaseerd op uitvoering tijdens normale 
werktijden exclusief vervoers-, verpakkings-, 
leverings- en installatiekosten, BTW en 
andere heffingen van overheidswege, tenzij 
tussen partijen uitdrukkelijk anders bepaald.  

3.3 De Opdracht komt tot stand door 
ondertekening door Opdrachtgever van de 
offerte, opdrachtbevestiging c.q. 
overeenkomst, althans op het moment dat 
Gebr. Peeters op verzoek van 
Opdrachtgever met de uitvoering van de 
Opdracht is begonnen.  

3.4 Werkzaamheden c.q. producten of 
grondstoffen die niet in de offerte c.q. 
Opdracht zijn vermeld worden niet 
uitgevoerd dan wel geleverd of verwerkt. 

3.5 Indien een Opdracht wordt gegeven door 
twee of meer opdrachtgevers zijn zij 
hoofdelijk verbonden en heeft Gebr. Peeters 
tegenover ieder van hen recht op nakoming 
van het geheel.  

3.6 Gebr. Peeters is steeds bevoegd en 
gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke 

uitvoering van de opdracht door derden te 
laten verrichten. Gebr. Peeters is 
gemachtigd voorwaarden die in de relatie 
tussen haar en de derde gelden of die voor 
de derde worden bedongen namens 
Opdrachtgever te aanvaarden. 

3.7 Alle werkzaamheden die door Gebr. Peeters 
worden verricht, worden uitgevoerd naar 
het beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap. Gebr. Peeters aanvaardt 
louter inspannings- en nimmer 
resultaatsverbintenissen. 

3.8 Alle in de door Gebr. Peeters verstrekte 
offerte c.q. overeenkomst opgenomen 
werkzaamheden zijn gebaseerd op door 
(derden t.b.v.) Opdrachtgever gemaakte 
tekeningen, ontwerpen en bestekken. 
Eventuele onjuistheden in de door 
Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, 
ontwerpen en bestekken kunnen niet aan 
Gebr. Peeters worden aangerekend.     

3.9 Wanneer de offerte niet wordt 
geaccepteerd, is Gebr. Peeters gerechtigd 
de kosten die gemoeid zijn met het tot stand 
brengen van de offerte aan degene op 
wiens verzoek de offerte is uitgebracht in 
rekening te brengen. 

 
Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever  
4.1 Opdrachtgever is verplicht, ongevraagd, aan 

Gebr. Peeters alle informatie te verstrekken 
waarvan hij weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat die nodig is om de opdracht 
naar behoren uit te kunnen voeren.  

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en 
authenticiteit van de door of namens hem 
verstrekte gegevens waaronder (technische) 
tekeningen, ontwerpen en bestekken. Indien 
op tekeningen en ontwerpen maten of 
berekeningen zijn vermeld gaat Gebr. 
Peeters er van uit dat deze maten door 
Opdrachtgever (of derden) zijn 
gecontroleerd en juist bevonden. 
Onderdelen die niet zijn vermeld op de 
tekening of het ontwerp zullen ook niet 
worden meegenomen in de Opdracht door 
Gebr. Peeters. 

4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Gebr. 
Peeters tijdig kan beschikken over de voor 
de opzet van de opdracht benodigde 
gegevens en goedkeuringen, zoals 
vergunningen, ontheffingen en 
beschikkingen. Dat geldt ook voor het 
gebouw en/of het terrein waarin of waarop 
de opdracht moet worden uitgevoerd. 

4.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat 
door derde(n) uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen, waaronder aansluiting van 
nutsvoorzieningen, die niet tot het werk van 
Gebr. Peeters behoren zodanig en tijdig 
worden verricht dat de uitvoering van de 
werkzaamheden van Gebr. Peeters daarvan 
geen vertraging ondervindt. Indien 
niettemin vertraging ontstaat dient 
Opdrachtgever Gebr. Peeters daarover tijdig 
te informeren.  

4.5 Opdrachtgever draagt het risico van schade 
veroorzaakt door gebreken in materialen, 
hulpmiddelen en voorzieningen die door 
hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn 
verlangd.  

4.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat er 
voldoende gelegenheid is voor aanvoer, 
opslag en/of afvoer van bouwstoffen en 
hulpmiddelen. Verder wordt gezorgd voor 
aansluitingsmogelijkheden voor elektrische 
machines, verlichting, verwarming, gas, 
perslucht en water. De benodigde 
elektriciteit, gas en water zijn voor rekening 
van de Opdrachtgever.  

4.7 Opdrachtgever is verplicht de schade 
ontstaan door de niet-naleving van de 
voornoemde verplichtingen aan Gebr. 
Peeters te vergoeden.   

4.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om 
voor de oplevering van de opdracht c.q. het 
werk, zelf of door derden daaraan 
werkzaamheden uit te (laten) voeren. 

4.9 Zonder (voorafgaande) toestemming van 
Gebr. Peeters is het Opdrachtgever niet 
toegestaan om voor oplevering van de 
opdracht c.q. het werk de rechten c.q. 
verplichtingen behorende bij de opdracht 
over te dragen aan een derde. 

 
Artikel 5: Verplichtingen Gebr. Peeters 
5.1 Indien de aard van de opdracht hiertoe 

aanleiding geeft, stelt Gebr. Peeters zich 
voor de aanvang van de opdracht op de 
hoogte van de ligging van kabels en 
leidingen.  

5.2 Gebr. Peeters zal Opdrachtgever wijzen op 
onvolkomenheden in door of namens 
Opdrachtgever voorgeschreven constructies 
en werkwijzen en in door of namens 
Opdrachtgever gegeven orders en 
aanwijzingen, alsmede op gebreken in door 
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 

of voorgeschreven bouwstoffen en 
hulpmiddelen, voor zover Gebr. Peeters 
deze kende of redelijkerwijs behoorde te 
kennen.  

 
Artikel 6: Uitvoering 
6.1 Genoemde levertijden en/of termijnen zijn 

indicatief en betreffen geen fatale 
termijnen. Overschrijding daarvan geeft 
Opdrachtgever geen aanspraak op 
ontbinding of schadevergoeding.   

6.2 Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever 
Gebr. Peeters schriftelijk in gebreke te 
stellen en een redelijke termijn van 
minimaal 30 dagen te stellen om haar 
verplichtingen alsnog na te komen.  

6.3 De door Gebr. Peeters opgegeven 
levertermijn vangt pas aan nadat alle 
benodigde gegevens in haar bezit zijn en 
een start gemaakt kan worden met de 
opdracht c.q. het werk. Gebr. Peeters kan de 
werkzaamheden pas starten als alle 
benodigde voorbereidende 
werkzaamheden zijn afgerond en de 
benodigde vergunningen door 
Opdrachtgever zijn verkregen. 

6.4 Opdrachtgever is bevoegd het werk door 
een derde te doen uitvoeren of voortzetten, 
indien Gebr. Peeters na verloop van de in de 
aanmaning vermelde termijn in gebreke 
blijft mits de ernst van de tekortkoming dit 
rechtvaardigt en onder voorwaarde dat 
Opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft 
vermeld. In dat geval heeft Opdrachtgever 
recht op vergoeding van de uit het in 
gebreke blijven van Gebr. Peeters 
voortvloeiende schade en kosten. 
Opdrachtgever zorgt ervoor dat genoemde 
kosten binnen redelijke grenzen blijven. 

6.5 Indien de aanvang of voortgang van de 
opdracht wordt vertraagd door niet aan 
Gebr. Peeters te wijten omstandigheden 
moet Opdrachtgever de daarmee verband 
houdende schade en kosten aan Gebr. 
Peeters vergoeden en kan Gebr. Peeters de 
oorspronkelijke geplande opleverdatum 
verschuiven. Gebr. Peeters zal dan niet 
aansprakelijk zijn voor vertraging in de 
oplevering van de opdracht.  

6.6 Indien Gebr. Peeters en Opdrachtgever van 
mening verschillen over de vraag of weers- 
en/of werkomstandigheden een negatieve 
invloed op het werk kunnen hebben, is 
Gebr. Peeters gerechtigd de opdracht niet 
uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht 
tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht 
Gebr. Peeters het werk, op uitdrukkelijk 
verzoek van Opdrachtgever wel uitvoeren, 
dan is de uitvoering de opdracht voor risico 
van Opdrachtgever en is Opdrachtgever 
nimmer gerechtigd tot enige 
schadevergoeding, mocht de opdracht niet 
naar verwachting zijn uitgevallen.   

6.7 Opdrachtgever is als koper verplicht de 
gekochte zaken of materialen af te nemen 
op het moment waarop deze worden 
bezorgd dan wel op het moment waarop 
deze volgens de offerte c.q. overeenkomst 
aan hem ter beschikking worden gesteld. 
Indien Opdrachtgever de gekochte zaken 
niet (tijdig) afneemt zal Gebr. Peeters de 
zaken gedurende een bepaalde tijd opslaan 
totdat de zaken door Gebr. Peeters worden 
verwerkt bij c.q. voor Opdrachtgever. De 
kosten voor opslag en verzekering zullen bij 
Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht.  

6.8 Indien Opdrachtgever als koper de afname 
weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies, noodzakelijk voor 
de levering, zullen de zaken worden 
opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. 
Opdrachtgever zal in dat geval alle 
aanvullende kosten, waaronder in ieder 
geval opslagkosten, verschuldigd zijn aan 
Gebr. Peeters. 

6.9 Indien de termijn, waarbinnen het werk c.q. 
de opdracht zal worden opgeleverd, is 
uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt 
onder werkdag verstaan een kalenderdag, 
tenzij deze valt op een algemeen of ter 
plaatse van het werk erkende, rust- of 
feestdag, vakantiedag of andere niet 
individuele vrije dag. Werkdagen, 
respectievelijk halve werkdagen, worden als 
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop 
door niet voor rekening van Gebr. Peeters 
komende omstandigheden gedurende 
tenminste vijf uren, respectievelijk 
tenminste twee uren, door het grootste deel 
van de arbeiders of machines niet kan 
worden gewerkt. 

6.10 Gebr. Peeters heeft recht op verlenging van 
de termijn waarbinnen het werk zal worden 
opgeleverd indien door overmacht, door 
voor rekening van de opdrachtgever 
komende omstandigheden, dan wel als 
gevolg van meer en minder werk, niet van 
Gebr. Peeters kan worden verwacht dat het 

werk binnen de overeengekomen termijn 
wordt opgeleverd. 

 
 
 
Artikel 7: Technische eisen  
7.1 Indien de door Gebr. Peeters te leveren 

zaken dan wel de uit te voeren opdracht 
buiten Nederland plaatsvindt is Gebr. 
Peeters er niet verantwoordelijk voor dat de 
betreffende zaken c.q. de opdracht voldoet 
aan de technische eisen, normen en/of 
voorschriften die worden gesteld door 
wetten of bepalingen van het land waar de 
zaken of het werk zullen worden gebruikt.   

7.2 Alle technische eisen die door 
Opdrachtgever aan de te leveren zaken 
worden gesteld die afwijken van de normale 
(wettelijke) eisen, dienen bij het sluiten van 
de opdracht c.q. de overeenkomst door 
Opdrachtgever nadrukkelijk te worden 
gemeld aan Gebr. Peeters.   

 
Artikel 8:Kostenverhogende omstandigheden  
8.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn 

omstandigheden: 
- die van dien aard zijn dat bij het tot 

stand komen van de opdracht c.q. 
overeenkomst geen rekening 
behoefde te worden gehouden met 
de kans dat zij zich zouden voordoen.  

- de Gebr. Peeters niet kunnen worden 
toegerekend en 

- die de kosten van de opdracht c.q. 
het werk verhogen.  

8.2 Kostenverhogende omstandigheden geven 
Gebr. Peeters recht op vergoeding van de 
daaruit voortvloeiende gevolgen. 

8.3  Indien Gebr. Peeters van oordeel is dat 
sprake is kostenverhogende 
omstandigheden, zal zij Opdrachtgever 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 
stellen. Vervolgens zullen partijen op korte 
termijn overleggen teneinde te bepalen in 
hoeverre de kostenverhoging naar 
redelijkheid en billijkheid zal worden 
vergoed. 

 
Artikel 9: Prijzen, meer- minderwerk  
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden 

de door Gebr. Peeters opgegeven prijzen 
exclusief BTW,- en exclusief 
transportkosten, op basis van door Gebr. 
Peeters gehanteerde minimum 
hoeveelheden.  

9.2 Kostenbegrotingen en plannen brengen we 
niet in rekening indien ons op grond 
daarvan een Opdracht wordt verleend.  

9.3 Indien Gebr. Peeters met Opdrachtgever 
een bepaalde prijs overeen is gekomen, is 
Gebr. Peeters niettemin gerechtigd tot 
verhoging van de prijs indien zich tussen het 
moment van de offerte c.q. het tekenen van 
de overeenkomst en het moment van 
(op)levering significante prijswijzigingen 
hebben voorgedaan ten aanzien van 
grondstoffen, halffabricaten, materialen, 
elektriciteit, valuta of lonen en sociale 
lasten, overheidslasten, in- uitvoerrechten, 
verzend- en/of transportkosten, 
assurantiepremies, gewijzigde wet- en 
regelgeving, ook al geschiedt dit ten gevolge 
van reeds bij het aanvaarden van de 
Opdracht te voorziene omstandigheden, is 
Gebr. Peeters gerechtigd de 
overeengekomen prijs met 
dienovereenkomstig te verhogen. Indien de 
prijsverhoging zich voordoet binnen 3 
maanden na het sluiten van de Opdracht en 
de verhoging meer dan 20% bedraagt, heeft 
Opdrachtgever, indien het een consument 
betreft, het recht, mits direct na 
kennisgeving van de prijsverhoging, de 
verstrekte opdracht terug te nemen c.q. de 
overeenkomst (partieel) te ontbinden en te 
volstaan met het vergoeden van het reeds 
gepresteerde op basis van de voor de 
verhoging geldende prijzen.   

9.4 Verrekening van meer- en/of minderwerk 
vindt plaats als:  
- sprake is van een wijziging van het 

ontwerp of bestek;  
- sprake is van wijzigingen in de 

overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van uitvoering; 

- de door Opdrachtgever verstrekte 
informatie niet overeenstemt met de 
werkelijkheid;  

- sprake is van afwijkingen van de 
bedragen van de stelposten;  

- sprake is van afwijkingen van 
verrekenbare hoeveelheden; 

- sprake is van meerwerk.   
9.5 Meerwerk wordt berekend op basis van de 

waarde van de prijsbepalende factoren die 
geldt op het moment dat het meerwerk 
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend 
op basis van de waarde van de 
prijsbepalende factoren die gold op het 
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moment van het sluiten van de opdracht 
c.q. de overeenkomst.   

9.6 In geval van door de Opdrachtgever 
gewenste wijzigingen in de overeenkomst 
dan wel in de voorwaarden van uitvoering 
kan Gebr. Peeters slechts dan een verhoging 
van de prijs vorderen, wanneer de 
Opdrachtgever tijdig is gewezen op de 
noodzaak van een daaruit voortvloeiende 
prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die 
noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

 
Artikel 10: Betaling en incasso  
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 

dagen na factuurdatum tenzij Gebr. Peeters 
(gedeeltelijke) vooruitbetaling van de prijs 
verlangt. Indien betaling in termijnen is 
overeengekomen, stuurt Gebr. Peeters 
telkens bij of na het verschijnen van een 
betalingstermijn de desbetreffende factuur 
aan de Opdrachtgever. Bij de oplevering 
dienen alle termijnfacturen en de facturen 
met betrekking tot het overeengekomen 
meerwerk te zijn voldaan.  

10.2 Betaling dient te geschieden op een door 
Gebr. Peeters aangegeven bankrekening, 
zonder enig recht op korting, opschorting of 
verrekening. Klachten of bezwaren tegen de 
hoogte van de ingediende facturen dan wel 
tegen het geleverde schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

10.3 Ingeval van verzuim is Opdrachtgever vanaf 
de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot het 
moment van algehele voldoening een 
contractuele rente van 1,5% per 
kalendermaand of gedeelte daarvan 
verschuldigd.  

10.4 Indien Opdrachtgever enige op hem 
rustende verplichting niet nakomt, is Gebr. 
Peeters gerechtigd het werk te schorsen, 
althans op te schorten, tot het moment 
waarop Opdrachtgever deze verplichting 
alsnog is nagekomen, dan wel het werk in 
onvoltooide staat te beëindigen, mits Gebr. 
Peeters Opdrachtgever vooraf schriftelijk of 
elektronisch op deze gevolgen van het niet-
nakomen heeft gewezen. Het in de vorige 
zin bepaalde laat onverlet het recht van 
Gebr. Peeters op vergoeding van schade, 
kosten en rente. 

10.5 De volledige vordering tot betaling is direct 
opeisbaar indien:   
- Opdrachtgever jegens Gebr. Peeters 

in verzuim raakt;  
- Opdrachtgever zijn onderneming 

geheel of gedeeltelijk staakt of op 
enigerlei wijze vervreemdt;  

- Opdrachtgever in staat van 
faillissement wordt verklaard, 
surséance van betaling aanvraagt of 
op hem de wettelijke 
schuldsaneringsregeling (WSNP) van 
toepassing wordt verklaard;  

- beslag op (een deel van) zijn 
goederen wordt gelegd;  

- bewind over (een deel van) zijn 
vermogen wordt ingesteld of hij 
anderszins het beheer en/of de 
beschikking over zijn vermogen 
geheel of gedeeltelijk verliest;  

- Opdrachtgever een vennootschap 
onder firma of besloten 
vennootschap is en in liquidatie 
verkeert of wordt ontbonden;  

- Opdrachtgever een natuurlijk 
persoon is en onder curatele wordt 
gesteld of overlijdt.   

In de genoemde gevallen is Gebr. Peeters 
gerechtigd, zonder nadere aanmaning het 
werk te schorsen, althans op te schorten, 
dan wel het werk in onvoltooide staat te 
beëindigen.  

10.6 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim 
met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke 
(incasso)kosten,  overeenkomstig de Wet 
normering buitengerechtelijke 
incassokosten (BIK) en het bijbehorende 
Besluit, ter verkrijging van voldoening voor 
rekening van Opdrachtgever. De 
gerechtelijke kosten omvatten mede alle 
feitelijke kosten van rechts- en 
procesbijstand tijdens een gerechtelijke 
procedure gemaakt, die het liquidatietarief 
te boven gaan.  

10.7 Indien het uitgevoerde werk niet voldoet 
aan de opdracht c.q. de overeenkomst heeft 
Opdrachtgever het recht de betaling geheel 
of gedeeltelijk op te schorten. Het met de 
opschorting gemoeide bedrag dient in 
redelijke verhouding te staan tot de 
tekortkoming. Opdrachtgever meldt 
schriftelijk of elektronisch de opschorting en 
de reden daarvan aan Gebr. Peeters. 

 
Artikel 11: 5% regeling 
11.1 Dit artikel is slechts van toepassing op 

aanneming van werk die strekt tot de bouw 
van een woning in opdracht van een 

consument, dat wil zeggen een natuurlijk 
persoon die niet handelt in de uitoefening 
van een beroep op bedrijf. 

11.2 De consument kan zonder kan zonder 
beroep te doen op artikel 6:262 BW en 
onder behoud van zijn recht op oplevering, 
maximaal 5% van de aannemingssom 
inhouden op de laatste termijn of laatste 
termijnen en dit bedrag in plaats van aan 
Gebr. Peeters te betalen, in depot storten bij 
een notaris.  

11.3 De notaris brengt het bedrag in de macht 
van Gebr. Peeters nadat drie maanden zijn 
verstreken na het tijdstip van oplevering, 
tenzij de consument van zijn in artikel 6:262 
BW toegekende bevoegdheid gebruik wenst 
gebruik te maken. In dat geval deelt de 
consument aan de notaris mee tot welk 
bedrag het depot moet worden 
gehandhaafd. 

11.4 De notaris brengt het bedrag voorts in de 
macht van Gebr. Peeters voor zover de 
consument daarin toestemt, Gebr. Peeters 
vervangende zekerheid stelt of bij een 
uitspraak die partijen bindt, is beslist dat 
een depot niet of niet langer 
gerechtvaardigd is. 

11.5 Indien de consument aan Gebr. Peeters 
schadevergoeding verschuldigd is wegens 
de depotstoring of de door Gebr. Peeters 
gestelde vervangende zekerheid, wordt 
deze gesteld op de wettelijke rente van 
artikel 6:119 BW. Gedurende de drie 
maanden na oplevering is zij niet 
verschuldigd, zelfs niet indien geen 
gebreken worden geconstateerd.  

11.6 De door de notaris berekende kosten voor 
het depot komen voor rekening van de 
consument. De door de notaris te 
vergoeden rente over het depotbedrag 
komt ten gunste van de consument. 

 
Artikel 12: Oplevering en onderhoudstermijn 
12.1 Het werk c.q. de opdracht geldt als 

opgeleverd wanneer Gebr. Peeters heeft 
medegedeeld dat het werk gereed is voor 
oplevering en de Opdrachtgever het werk 
heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de 
oplevering wordt een door beide partijen te 
ondertekenen opleveringsrapport 
opgemaakt. Een door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkoming die door 
Gebr. Peeters niet wordt erkend wordt in 
het opleveringsrapport als zodanig vermeld. 

12.2 Indien Gebr. Peeters heeft medegedeeld dat 
het werk voor oplevering gereed is en de 
Opdrachtgever niet binnen 14 dagen daarna 
laat weten of hij het werk al dan niet 
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 
Het werk geldt ook als opgeleverd als 
Opdrachtgever het in gebruik neemt. 

12.3 Indien de Opdrachtgever het werk afkeurt, 
dient hij dat schriftelijk of elektronisch te 
doen onder vermelding van de gebreken die 
de reden voor afkeuring zijn. Kleine 
gebreken, die in de onderhoudstermijn 
kunnen worden hersteld, zullen geen reden 
tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. 

12.4 Indien partijen vaststellen dat gelet op de 
aard of omvang van de tekortkomingen in 
redelijkheid niet van oplevering kan worden 
gesproken, zal Gebr. Peeters na overleg met 
Opdrachtgever een nieuwe datum plannen 
waarop het werk c.q. de opdracht gereed zal 
zijn voor oplevering.  

12.5 Na de dag waarop het werk c.q. de opdracht 
is opgeleverd, is het werk voor risico van 
Opdrachtgever. 

12.6 Door Gebr. Peeters erkende 
tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk 
hersteld.  

12.7 Na de dag waarop het werk c.q. de opdracht 
is opgeleverd, gaat een onderhoudstermijn 
in van 6 weken. Gebr. Peeters zal 
tekortkomingen die blijken in de 
onderhoudstermijn zo spoedig mogelijk 
herstellen, met uitzondering van die 
tekortkomingen waarvan aannemelijk is dat 
de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de 
Opdrachtgever.  

12.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig eventuele 
gefundeerde tekortkomingen schriftelijk bij 
Gebr. Peeters kenbaar (heeft ge)maakt 
vervallen daarmee alle rechten binnen 12 
maanden nadat Opdrachtgever bekend is 
geworden c.q. had moeten worden met de 
tekortkoming en in ieder geval na verloop 
van 24 maanden na oplevering van de 
Opdracht c.q. het werk. 

 
Artikel 13: Schorsing en beëindiging van het werk in 

onvoltooide staat. 
13.1  Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van 

het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. 
Voorzieningen die Gebr. Peeters ten gevolge 
van de schorsing moet treffen, en schade 
die Gebr. Peeters ten gevolge van de 
schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever 
vergoed.  

13.2 Indien gedurende de schorsing schade aan 
het werk ontstaat, komt deze niet voor 
rekening van Gebr. Peeters.  

13.3 Indien de schorsing langer dan 14 dagen 
duurt, kan Gebr. Peeters vorderen, dat 
Opdrachtgever een evenredige betaling 
voor het reeds uitgevoerde gedeelte van het 
werk doet. Daarbij wordt rekening 
gehouden met op het werk aangevoerde, 
nog niet verwerkte maar wel reeds door 
Gebr. Peeters betaalde bouwstoffen. 

13.4 Indien de schorsing van het werk langer dan 
een maand duurt, is Gebr. Peeters bevoegd 
het werk in onvoltooide staat te beëindigen. 
In dat geval dient overeenkomstig het 
volgende lid te worden afgerekend. 

13.5 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen. Gebr. Peeters heeft in dat geval 
recht op de aannemingssom, vermeerderd 
met de kosten die als gevolg van de niet 
voltooiing zijn gemaakt en verminderd met 
de door de beëindiging bespaarde kosten. 
Gebr. Peeters zendt Opdrachtgever een 
gespecificeerde eindafrekening van hetgeen 
Opdrachtgever ingevolge de opzegging 
verschuldigd is. 

 
Artikel 14: Aansprakelijkheid Opdrachtgever 
14.1 Opdrachtgever is verantwoordelijkheid voor 

de juistheid van de door of namens hem 
verstrekte gegevens.  

14.2 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering 
blijkende toestand van bestaande 
gebouwen, werken en terreinen enerzijds 
en de toestand die Gebr. Peeters 
redelijkerwijs had mogen verwachten, geven 
Gebr. Peeters recht op vergoeding van de 
daaruit voortvloeiende kosten. 

14.3 Indien na de totstandkoming van de 
opdracht c.q. de overeenkomst blijkt dat het 
bouwterrein verontreinigd is of de uit het 
werk komende bouwstoffen verontreinigd 
zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de 
daaruit voor de uitvoering van het werk 
voortvloeiende gevolgen. 

14.4 Opdrachtgever draagt de 
verantwoordelijkheid voor de door of 
namens hem voorgeschreven constructies 
en werkwijzen, daaronder begrepen de 
invloed, die daarop door de 
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, 
alsmede voor de door of namens hem 
gegeven orders en aanwijzingen.  

14.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die 
Opdrachtgever ter beschikking heeft 
gesteld, dan wel door hem zijn 
voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig 
zijn, komen de gevolgen hiervan voor 
rekening van Opdrachtgever.  

14.6 Indien Opdrachtgever een onderaannemer 
of leverancier heeft voorgeschreven, en 
deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk 
presteert, komen de gevolgen hiervan voor 
rekening van Opdrachtgever. 

14.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade 
aan het werk en de schade en vertraging die 
Gebr. Peeters lijdt als gevolg van door 
Opdrachtgever of in zijn opdracht door 
derden uitgevoerde werkzaamheden of 
verrichte leveringen.  

14.8 De gevolgen van de naleving van wettelijke 
voorschriften of beschikkingen van 
overheidswege die na de dag van de offerte 
in werking treden, komen voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet 
worden aangenomen dat Gebr. Peeters die 
gevolgen reeds op de dag van de offerte 
had kunnen voorzien.  

 
Artikel 15: Aansprakelijkheid Gebr. Peeters 
15.1 In geval van tekortkomingen in het ontwerp, 

is Gebr. Peeters hiervoor slechts 
aansprakelijk voor zover deze 
tekortkomingen kunnen worden 
toegerekend. 

15.2 De aansprakelijkheid van Gebr. Peeters op 
grond van het vorige lid is beperkt tot het 
voor het verrichten van de 
ontwerpwerkzaamheden overeengekomen 
bedrag. Indien geen bedrag is 
overeengekomen, is de aansprakelijkheid 
van Gebr. Peeters beperkt tot 10% van de 
aannemingssom.  

15.3 Gebr. Peeters is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het werk met ingang van het 
tijdstip van aanvang tot en met de dag 
waarop het werk is opgeleverd of als 
opgeleverd geldt.  

15.4 Onverminderd de aansprakelijkheid van 
partijen krachtens de overeenkomst of de 
wet is Gebr. Peeters aansprakelijk voor 
schade aan het werk, tenzij deze schade het 
gevolg is van buitengewone 
omstandigheden waartegen Gebr. Peeters 
in verband met de aard van het werk geen 
passende maatregelen heeft behoeven te 
nemen en het onredelijk zou zijn de schade 
voor haar rekening te laten komen.  

15.5 Gebr. Peeters is aansprakelijk voor schade 
aan andere werken en eigendommen van 
Opdrachtgever voor zover deze door de 
uitvoering van het werk is toegebracht en te 
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid 
of verkeerde handelingen van Gebr. Peeters, 
haar personeel, haar onderaannemers of 
leveranciers.  

15.6 Gebr. Peeters vrijwaart Opdrachtgever 
tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade, voor zover deze 
door de uitvoering van het werk is 
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, 
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen 
van Gebr. Peeters, haar personeel, haar 
onderaannemers of leveranciers. 

15.7 Gebr. Peeters is niet meer aansprakelijk 
voor tekortkomingen aan het werk nadat 
het werk is opgeleverd. 

15.8 Het in het vorige lid bepaalde lijdt 
uitzondering indien sprake is van een 
gebrek:  
a. dat in de onderhoudstermijn bekend 

is geworden en dat redelijkerwijs niet 
bij oplevering door Opdrachtgever 
onderkend had kunnen worden, 
tenzij Gebr. Peeters aannemelijk 
maakt dat het gebrek met grote mate 
van waarschijnlijkheid moeten 
worden toegeschreven aan een 
omstandigheid, die aan 
Opdrachtgever kan worden 
toegerekend;  

b. dat na afloop van de 
onderhoudstermijn bekend is 
geworden en dat redelijkerwijs niet 
bij oplevering door Opdrachtgever 
onderkend had kunnen worden en 
waarvan Opdrachtgever aannemelijk 
maakt dat het gebrek met grote mate 
van waarschijnlijkheid moeten 
worden toegeschreven aan een 
omstandigheid, die aan Gebr. Peeters 
kan worden toegerekend.  

15.9 In de gevallen als genoemd in de artikelen 
15.1 tot en met 15.6 dient Opdrachtgever 
Gebr. Peeters zo spoedig mogelijk na 
ontdekking mededeling te doen en Gebr. 
Peeters de gelegenheid te geven binnen een 
redelijke termijn voor diens rekening 
toerekenbare tekortkomingen en/of 
gebreken, waarvoor Gebr. Peeters 
aansprakelijk is, te herstellen c.q. op te 
heffen.  

15.10 Indien de kosten van herstel van een gebrek 
of van het opheffen van een tekortkoming 
waarvoor Gebr. Peeters aansprakelijk is niet 
in redelijke verhouding staat tot het belang 
van Opdrachtgever bij herstel, mag Gebr. 
Peeters in plaats van herstel volstaan met 
het uitkeren van een redelijke 
schadevergoeding aan de Opdrachtgever.  

15.11 De uit de artikelen 15.1 tot en met 15.6 
voortvloeiende beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade het gevolg is van opzet of grove 
schuld van Gebr. Peeters of haar 
leidinggevenden.  

 
 
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen  
16.1 Op iedere rechtsverhouding tussen Gebr. 

Peeters en Opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing.  

16.2 Alle geschillen - daaronder begrepen die, 
welke slechts door een der partijen als 
zodanig worden beschouwd - die 
voortvloeien of samenhangen met de 
tussen partijen gesloten opdracht c.q. 
overeenkomst worden beslecht door 
arbitrage overeenkomstig de regels als 
beschreven in het arbitragereglement van 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw, 
behoudens die gevallen waarin partijen zich 
op grond van de wet tot de gewone rechter 
dienen te wenden.  

16.3 In afwijking van artikel 16.2 kunnen 
geschillen, welke tot de competentie van de 
kantonrechter behoren, ter keuze van de 
meest gerede partij ter beslechting aan de 
bevoegde kantonrechter worden 
voorgelegd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


